проект
Муниципальный контракт №  
на выполнение подрядных строительных работ 

г. Воткинск 







 «____» ______________ 200__ г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства  г. Воткинска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Петрова Валерия Николаевича , действующего на основании Положения, с одной стороны, и 

 (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый(-ое) в  дальнейшем «Подрядчик»,  имеющий(-ее)  свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к данным видам работ 

                                №     

в лице                                 

                                                                   (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании ___Устава____, с другой стороны ,именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательство по  выполнению   работ по  замене пола в обеденном зале  при реконструкции   школьной столовой МОУ СОШ №18,  расположенного  по  адресу:  Удмуртская Республика, г. Воткинск , ул.Освобождения  ,5
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и условиями настоящего контракта. Субподряд не допускается. 

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом стоимость работ.

1.4. Основанием заключения настоящего Контракта для Сторон являются условия торгов и решение комиссии (протокол  от «     .» №  ).

2. Цена  Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет        руб. и является твердой на весь срок выполнения работ. Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5.  Источником финансирования являются средства   бюджета города Воткинска.                                                                                          

3. Сроки выполнения работы

3.1. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с графиком производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта  (приложение № 1)

3.2.Начало выполнения работ устанавливается с момента  заключения  Контракта.  

     
      3.3. Окончание выполнения работ 27.08.2010 года.




4.Порядок расчетов за выполненные работы

4.1. Расчеты между сторонами производятся перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления средств из бюджета города Воткинска.

4.2. Оплата производится за выполненные работы  в соответствии со счетами, выставленными  Подрядчиком, по факту выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании подписанных сторонами Актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 с приложением счетов-фактур, подписанных Сторонами, по мере поступления  Бюджетного финансирования.

4.3. При подписании актов выполненных работ учитывается величина снижения начальной (максимальной) цены контакта, предложенная победителем торгов.

4.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5. Обязанности Подрядчика

По настоящему Контракту Подрядчик обязан:

5.1. Принять по акту строительную площадку, выполнить все работы по строительству объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Обеспечить:

-
производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

-
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

-
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

5.4. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с утвержденным проектом организации строительства.

5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в том числе поставляемых Заказчиком согласно разграничительной ведомости поставок.

5.6. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставлять Заказчику все необходимые документы и информацию по строительству объекта.

5.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.9. Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество и строительный мусор.

5.10. Известить Заказчика за 5 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.11. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации; 

 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.14. Передать по окончании строительства Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

5.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

6.1. Передать Подрядчику  проектно - сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, обеспечивающих выполнение строительно-монтажных работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и согласована в установленном порядке.

6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.3. В случае необходимости привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

6.4. До начала производства работ на объекте составить совместно с Подрядчиком ведомость разграничения поставки материалов и оборудования (при необходимости) в соответствии с графиком производства работ.

6.5. Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта, требованиями нормативных документов в области строительства.

6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7. Охрана работ

7.1. Подрядчик осуществляет охрану объекта, а также охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения выполнения работ и приемки его Заказчиком.

7.2. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком  при необходимости заключает договор с охранной организацией, обеспечивающей усиленную охрану объекта и строительной площадки. 

8. Сдача и приемка работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки.

8.2. Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных  работ и справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3  с исполнительной документацией до 25 числа текущего месяца.

8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

8.4. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию или утвержденному проекту, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления в течение 5 календарных дней. 

8.5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствие с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик передает Заказчику  до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.7. После подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ и затрат о 100% готовности объекта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 о завершении всего объема работ.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение  указанных в проектной документации показателей мощности объекта и возможность эксплуатации его на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца начиная с даты подписания акта выполненных работ.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (возникшие по вине Подрядчика), препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается с момента  устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10. Контроль Заказчика  за реализацией Контракта

10.1.  Заказчик (представитель Заказчика) вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

10.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, то излагает свое мнение в журнале.

        10.3.  Подрядчик письменно за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкции и скрытых работ.

      10.4. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик  не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

      10.5.  Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ Подрядчику не оплачиваются.

11. Ответственность сторон

11.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-
за несвоевременную сдачу объекта в соответствии с п. 3.3. настоящего контракта устанавливается пеня в размере 0,01 % от  цены Контракта за каждый день просрочки. 

-
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пеня в размере 0,1 % от цены Контракта  за каждый день просрочки;

-
за невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - неустойку  в размере 3000 рублей  за каждый день просрочки, но не более чем за 15 дней.

   11.2. При несвоевременном устранении Подрядчиком выявленных дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет средств Подрядчика.

    11.3.  В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Контрактом,  Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

    11.4. Уплата пеней не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

     11.5.   Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

     11.6.  Во всем остальном стороны несут ответственность  за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
    12.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    12.2.  Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту  в соответствии с законным порядком.

   12.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

   12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

13. Внесение изменений в Контракт

13.1.  Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, не допускаются.

14.Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются протоколом.

14.2. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

14.3. При  отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае  подтверждения  дефектов, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает оплату экспертизы  Заказчику.

14.4. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор переговорами, то он разрешается Арбитражным судом УР в установленном порядке.

14.5. До передачи спора в Арбитражный суд Удмуртской Республики Стороны примут меры по его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, а по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

15. Срок действия и прекращение Контракта

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу после подписания обеими Сторонами. 

15.2. Расторжение муниципального контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

15.3.  При расторжении муниципального Контракта:


принять работы, фактически выполненные  Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

в течение пяти дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или дать мотивированный отказ;

в течение семи дней с момента получения средств из бюджета, оплатить фактически выполненные работы Подрядчику.

15.4. Муниципальный контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

16. Особые условия

16.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

16.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах.

16.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается недействительной.

16.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными правовыми  актами  Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

16.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны.

17. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик: 






Подрядчик:
Управление ЖКХ                                                             
Администрации г.Воткинска

Адрес: 427430,УР, г.Воткинск,ул.Ленина, 7                    
ИНН 1828016675  КПП 182801001                                   
Банковские реквизиты:                                                       
ГРКЦ НБ  УР Банка России г. Ижевск                                                             
УФК по Удмуртской республике                                                    
(ОФК 28, УФ Администрации г.Воткинска,                     
Управление ЖКХ)                                                                
л/сч 03935140921,Р/сч 40204810200000000028                 
БИК 049401001

Начальник  Управления ЖКХ                                            
____________ В.Н. Петров                                                 
